

山西电力职业技术学院
网站 IPv6 升级改造项目
设备采购合同

合同编号 (甲方):

合同编号 (乙方):

甲方: 山西电力职业技术学院

乙方: 山西数擎科技有限公司

签订日期: 2019年 11月 20日

签订地点: 山西太原

山西电力职业技术学院

网站 IPv6 升级改造项目设备采购合同

甲方：山西电力职业技术学院

乙方：山西数擎科技有限公司

经甲乙双方协商，甲方委托乙方负责甲方 网站 IPv6 升级改造 项目工程。项目含税总额：贰拾叁万玖仟元整(¥239000 元)。双方必需共同遵守以下条款：甲乙双方按照中华人民共和国有关法规严格履行合同。乙方按下列清单提供有关软硬设备并负责安装和调试。

名称	型号	单位	数量	单价 (元)	交货期	备注
IPv6 WEB 应用服务 网关	晟视网云 PEM-WASG-2	台	1	230000	合同签订后 20 个工作日	100 个站 点授权， 三年售 后服务
SSL 证书	Symantec/GeoTrust 专业型 SSL 证书	个	1	9000	合同签订后 20 个工作日	一个域 名，两年 有效期
合计	239000 元					

一、甲方责任

1. 甲方向乙方提供安装需求和安装环境。
2. 甲方安排专人协助乙方对采购设备进行现场安装调试工作。
3. 乙方供货并安装完毕后，甲方在合同规定时间内组织项目验收。
4. 甲方按合同规定付款条款支付乙方相关费用。

二、乙方责任

1. 乙方严格按照合同要求提供所有产品(甲方提出调整除外)。
2. 乙方需在 太原市 设有办事处，并安排专人跟进项目进行；专人响应用户请求时间不超过 1 小时。
3. 乙方按甲方要求将设备送到指定交货地点并进行安装、调试。
4. 乙方在合同规定时间内完成设备采购及安装调试，若因不可抗力延误工程进度，乙方须以书面形式向甲方提出延期申请，并经甲方同意后方可延时。
5. 乙方对甲方提供的售后服务需遵照合同要求执行。

三、采购过程中要求设备更改、添加、删除时，提出的一方必须以书面形式通知另一方，双方经签名确认作为本合同的重要补充部分。因设备调整引起交货期延误虽属乙方责任，但交货日期应得到甲方同意方可作顺延处理。

四、验收合格标准：乙方提供设备的相应单据凭证，设备点数验收后，甲、乙双方派具有相应工程师资格的专业人员进行现场设备调试，试运行三个月确认质量无误后，甲方组织验收。

五、工期规定：本项目于 2019 年 12 月 15 日前完成设备安装调试，进入试运行期。

六、项目含税总费用：(大写) 贰拾叁万玖仟元整 (¥ 239000 元)。
发生项目变更后需补回以甲乙双方签证的工程增减量差额。

七、项目款项支付和结算(以人民币结算，含税)：

1. 合同签订后 3 个工作日内，甲方一次性向乙方预付合同总金额的 40 % (¥ 95600 元)，即(大写) 玖万伍仟陆佰元。

2. 乙方于合同规定工期内完成设备交付与项目实施，经甲方验收后 3 个工作日内，向乙方支付合同总金额的 50 % (¥ 119500 元)，即(大写) 壹拾壹万玖仟伍佰元。

3. 剩余合同总金额的 10 % (¥ 23900 元)，即(大写) 贰万叁仟玖佰元，将作为设备保修条款的保证金；自设备验收满 1 年后返还乙方。

八、违约责任

乙方需严格按照合同，在规定时间内进行设备供货和安装，如若逾期未能完成，从规定期限起乙方每天按合同总额的千分之一赔偿给甲方作违约金。

九、甲乙双方需共同遵守相关售后服务条款。



十、本合同一式 五 份，甲方保存 两 份，乙方保存 两 份，见证方保存 一 份，自签定之日起生效。

十一、本合同条款和产品技术、设备规格出现更新及变更，由双方协商解决。

十二、双方发生争议而不能协商解决时，可提交 太原 仲裁委员会

作公平合理的裁决。

甲方(盖章):  山西电力职业技术学院 乙方(盖章):  山西引擎科技有限公司

负责人(签字):  负责人(签字): 

签订日期:

2019 年 11 月 20 日

2019 年 11 月 20 日